

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年9月27日
工事番号	16-41310-0317	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（道路災害）	着工	平成28年9月27日
入札執行年月日	平成28年9月27日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月31日
審議番号	公所	000112	本庁	98.20%	
路線・河川名	福島吾妻裏磐梯線			予定価格	
工事箇所	福島市土湯温泉町地内			5,828,760	
至					
工事概要	排水工 横断暗渠工 L=17.7m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002060 東信建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002101 （株）斎藤建設工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002138 尾形工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002167 富久泉工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002171 （株）亀岡工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002174 （株）半澤工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002391 東信建設工業（株）	耶麻郡猪苗代町字佐渡島 1057-3 (1) 5,300,000 (3)		(2) (4) 5,724,000
100003273 一新建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003700 （株）小野工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41310-0317
- (2) 工事名 道路橋りょう維持（維補）工事（道路災害）
- (3) 路・河川名 福島吾妻裏磐梯線
- (4) 工事箇所 福島市土湯温泉町地内

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、平成27年9月9日～11日の台風18号に伴う豪雨により道路路肩が崩壊したが、復旧区間内にある横断暗渠が閉塞しており、崩落の拡大防止を図るため、緊急に横断暗渠工を施工する必要があることから、随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」