

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

| | | | | | |
|---------|------------------------|--------|--------------------|-----------|------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 平成28年9月13日 |
| 工事番号 | 16-41310-0292. | 工事名 | 測量設計業務委託 (単災調査) | 着工 | 平成28年9月13日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年9月13日 | 発注種別 | 19 地上測量 22 土木設計 | 完成 | 平成29年1月25日 |
| 審議番号 | 公所 | 000292 | 本庁 | 97.84% | |
| 路線・河川名 | 福島吾妻裏磐梯線 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 自 | 福島市町庭坂地内 | | | 3,256,200 | |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 災害測量設計 N=1箇所 L=0.085km | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|-----------------------------|--|------------|-----------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額 (契約額) |
| 300006056 東邦測地 (有) | (1) 3,000,000 (3) | (2) (4) | |
| 300006065 (株) 阿部測量設計事務所 | 福島市 野田町7-10-16 (1) 2,950,000 (3) | (2) (4) | 3,186,000 |
| 300006071 (有) 安藤測量設計事務所 | (1) 3,050,000 (3) | (2) (4) | |
| 300006073 (有) 県北測量設計事務所 | (1) 3,000,000 (3) | (2) (4) | |
| 300006074 渡辺エンジニアリング (株) | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 300006081 旭測地 (株) | (1) 3,000,000 (3) | (2) (4) | |
| 300006091 (有) 児玉測量事務所 | (1) 3,100,000 (3) | (2) (4) | |
| 300006146 (株) 東昇コンサルタント | (1) 3,000,000 (3) | (2) (4) | |
| 300020156 西友測量設計 (株) | (1) 3,000,000 (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約案件 審議参考資料

| | | | | | |
|--------|----------------------|------|-----------------|------------------------------|--|
| 審議年月日 | 平成28年9月1日 | | 担当課名 | 企画調査・管理 (土湯)・保原・二本松・道路・河砂・建築 | |
| 工事番号 | 16-41310-0292 | 工事名 | 測量設計業務委託 (単災調査) | | |
| 発注種別 | 地上測量・土木設計 | 設計金額 | 3,256千円 | 工期 | |
| 路線・河川名 | 福島吾妻裏磐梯線 | | | 135日間 | |
| 工事箇所 | 福島市町庭坂地内 | | | | |
| 工事概要 | 災害測量設計 N=1箇所 L=85.0m | | | | |

随意契約とする具体的な理由

当該箇所は、平成28年8月22日～23日の台風9号に伴う豪雨により道路路肩が崩壊し、不安定な状態にあり、崩落の拡大防止や道路の早期復旧を図るため、緊急に測量設計業務を行う必要があることから、随意契約とするものである。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

見積書を徴する相手方