

当初 変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年10月5日
工事番号	16-41311-0060	工事名	公共災害復旧工事 (道路)	着工	平成28年10月5日
入札執行年月日	平成28年10月5日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月31日
審議番号	公所	000131	本庁	96.84%	
路線・河川名	浪江国見線			予定価格	
工事箇所	伊達市靈山町大石字弁天入4号地内外			15,390,000	
至					
工事概要	復旧延長 L=69.5m 積ブロック工 A=78.9m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002050 (株) 利根川組	(1) 14,100,000 (3)	(2) (4)	
100002109 (有) 大友組	(1) 14,200,000 (3)	(2) (4)	
100002122 渋谷建設 (株)	伊達郡桑折町大字万正寺字妻田2-3		
	(1) 13,800,000 (3)	(2) (4)	14,904,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41311-0060
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（道路）
- (3) 路・河川名 浪江国見線
- (4) 工事箇所 伊達市霊山町大石字弁天入4号地内 外

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成28年8月30日の台風10号に伴う豪雨により道路路肩、法面が崩落し、不安定な状態にあり、一刻も早く復旧し安全な交通の確保を図るため、緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」