

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年10月31日
工事番号	16-41310-0326	工事名	県営住宅管理工事 (内部修繕)	着工	平成28年11月1日
入札執行年月日	平成28年10月25日	発注種別	03 建築工事	完成	平成29年2月28日
審議番号	公所	000138	本庁	97.58%	
路線・河川名	蓬萊団地			予定価格	
工事箇所	福島市蓬萊町 地内			99,379,440	
至					
工事概要	住戸内部全面修繕工事23戸		住戸内部一部修繕工事55戸		

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
10000117 (株) 晃建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
10002037 (株) 本多工務所	福島市 天神町7-16 (1) 89,800,000 (3)		(2) (4) 96,984,000
10002047 (株) 大丸工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
10002049 亀谷建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
10002052 (株) 山崎組	(1) 97,483,000 (3)	(2) (4)	
10002059 佐藤建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
10002080 安斎建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
10002172 (株) 渡辺建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
10002796 (株) 宍戸工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
10003140 ヤマニ建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年10月31日
工事番号	16-41310-0326	工事名	県営住宅管理工事（内部修繕）	着工	平成28年11月1日
入札執行年月日	平成28年10月25日	発注種別	03 建築工事	完成	平成29年2月28日
審議番号	公所	000138	本庁	97.58%	
路線・河川名	蓬莱団地			予定価格	
工事箇所 自	福島市蓬莱町 地内			99,379,440	
至					
工事概要	住戸内部全面修繕工事23戸		住戸内部一部修繕工事55戸		

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100020693 (株) ニーズ	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41310-0326
- (2) 工事名 県営住宅管理工事（内部修繕）
- (3) 路・河川名 蓬萊団地
- (4) 工事箇所 福島市蓬萊町 地内

2 随意契約の理由

原発事故に伴う自主避難者向けの借り上げ住宅等の提供が、平成29年3月に修了するため、帰還にあたり公営住宅への入居希望者に対し県営住宅を優先的に提供する。

本工事は、平成28年12月から入居開始になることから、現時点の空き住戸の修繕を緊急に実施する必要があるため、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」