

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年10月27日
工事番号	16-41310-0275	工事名	県営住宅改善工事 (内部改善)	着工	平成28年10月26日
入札執行年月日	平成28年10月18日	発注種別	03 建築工事	完成	平成29年3月27日
審議番号	公所	000129	本庁	95.00%	
路線・河川名	蓬莱団地			予定価格	
工事箇所	自 福島市蓬莱町地内			79,575,480	
至					
工事概要	住宅内部改善工事 14号棟7戸 16号棟11戸				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額 (契約額)
	入札額及び再入札額		
10000100 佐藤工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
10000111 村越建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
10000117 (株) 晃建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002052 (株) 山崎組	(1) 80,000,000 (3)	(2) (4)	
100002096 松崎建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002124 菅野建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002156 (株) 梅津工業	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002171 (株) 亀岡工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002183 光建工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002796 (株) 宍戸工務店	福島市 (1) 70,000,000 (3)	町庭坂字遠原二18 (2) (4)	75,600,000

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年10月24日
工事番号	16-41310-0275	工事名	県営住宅改善工事 (内部改善)	着工	平成28年10月26日
入札執行年月日	平成28年10月18日	発注種別	03 建築工事	完成	平成29年3月24日
審議番号	公所	000129	本庁	95.00%	
路線・河川名	蓬莱団地			予定価格	
工事箇所	福島市蓬莱町地内			79,575,480	
至					
工事概要	住宅内部改善工事 14号棟7戸 16号棟11戸				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100003408 阿武隈建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41310-0275
- (2) 工事名 県営住宅改善工事(内部改善)
- (3) 路河川名 蓬莱団地
- (4) 工事箇所 福島市蓬莱町 地内

2 随意契約の理由

本工事は、条件付き一般競争入札に付したが、応札者がなく不調となったため、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
「競争入札に付し入札がないとき」