

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年10月24日
工事番号	16-41311-0046	工事名	道路橋りょう整備 (再復) 工事 (落石防護)	着工	平成28年10月24日
入札執行年月日	平成28年10月19日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月31日
審議番号	公所	000135	本庁	99.61%	
路線・河川名	国道115号			予定価格	
工事箇所 自	伊達市霊山町石田地内			38,161,800	
至					
工事概要	落石防護柵工 L=160.4m H=3.5m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002050 (株) 利根川組	(1) 36,000,000 (3)	(2) 35,400,000 (4)	
100002051 大沼林産工業 (株)	伊達市 霊山町掛田字段居62-5		
	(1) 35,500,000 (3)	(2) 35,200,000 (4)	38,016,000
100002059 佐藤建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002077 (株) 渡辺組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002085 霜山砕石工業 (株)	(1) 36,500,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002109 (有) 大友組	(1) 36,300,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002128 (株) 伊藤土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002777 佐藤建材工業 (株)	(1) 36,000,000 (3)	(2) 35,200,000 (4)	
100002793 森藤建設工業 (株)	(1) 37,000,000 (3)	(2) (4)	辞退
100003332 丸安建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

くじ〇

くじ×

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

くじによる決定経過

工事番号 16-41311-0046

1 決定となるべき同価の見積をした者が2名いたので、直ちに見積者にくじを引かせ決定した。

2 くじ対象者

①大沼林産工業(株)

②佐藤建材工業(株)

3 くじの方法

「付箋」によるくじ

4 くじの経過

(1) 「付箋」に付番し、本くじを引く順番を決めるくじを行った。

本くじ順1番 佐藤建材工業(株)

本くじ順2番 大沼林産工業(株)

(2) 本くじ(付箋に○)を引き、次の者を決定した。

決定者 大沼林産工業(株)

平成28年10月19日

執行権者 県北建設事務所長



随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41311-0046
- (2) 工事名 道路橋りょう整備（再復）工事（落石防護）
- (3) 路・河川名 国道115号
- (4) 工事箇所 伊達市霊山町石田地内

2 随意契約の理由

当該工事は、条件付一般競争入札 総合評価（特別簡易型）で平成28年8月26日に公告し、9月29日に開札を行ったが、応札者がいなかったことから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号

「競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。」