

入札(見積)執行調書
入札(契約)結果書

年 災		事項		契約	平成28年11月15日
工事番号	第16-11055-0005号	工事名	福島県文化センター空調設備改修工事 (建築)	着工	平成28年11月15日
入札執行年月日	平成28年11月7日	発注種別	建築工事	完成	平成29年9月30日
審議番号	公所	本庁		発注標準等級	A, B
路線・河川名				予定価格	
工事箇所自	福島市春日町 地内				31,453,920
至					
工事概要	福島県文化センター空調設備改修工事に伴う建築工事 一式				

業者コード 業者名	指名理由	落札者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)
10000100 佐藤工業(株)		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002055 石橋建設工業(株)		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100000117 (株)晃建設		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100000088 菅野建設(株)		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002068 (株)古俣工務店		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002124 菅野建設工業(株)		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002123 (株)野地組		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002043 (株)安藤組		(1) 29,600,000 (3) 29,000,000	(2) 29,300,000 (4)	31,320,000
100002099 (株)酒井東栄コーポレーション		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002049 亀谷建設(株)		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002079 (株)リンペイ		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002052 (株)山崎組		(1) 32,200,000 (3)	(2) 辞退 (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

当初・変更

平成 28年11月15日
入札執行機関 企画調整課

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年 災		事項		契約	平成28年11月15日
工事番号	第16-11055-0005号	工事名	福島県文化センター空調設備改修工事 (建築)	着工	平成28年11月15日
入札執行年月日	平成28年11月7日	発注種別	建築工事	完成	平成29年9月30日
審議番号	公所	本庁		発注標準等級	A, B
路線・河川名				予定価格	
工事箇所自	福島市春日町 地内				31,453,920
至					
工事概要	福島県文化センター空調設備改修工事に伴う建築工事 一式				

業者コード 業者名	指名理由	落札者の住所		落札額 (契約額)
		入札額及び再入札額		
100002047 (株)大丸工務店		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002171 (株)亀岡工務店		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002156 (株)梅津工業		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100003962 (株)黒澤工務店		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002830 日本特殊止水工業(株)		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002096 松崎建設(株)		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100003278 新広建設(株)		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100003961 会津建設(株)		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100000132 東開クレテック(株)		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002796 (株)宍戸工務店		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100002172 (株)渡辺建設		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
100020031 国分木材工業(株)		(1) 辞退 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式2（裏面）

随意契約とする理由

1 随意契約とする理由

条件付一般競争入札に付したが応札者がなく、応札しなかった理由の把握により改めて公告入札を行っても応札数が極端に少ないと見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約とする。

2 見積りの相手方を選定した理由

県内建築工事の有資格者一覧から、県北管内の業者、等級A及び入札公告時に閲覧のあった業者に限定して選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			