

当初・変更

工事執行機関 41310 東北建設事務所

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災	事項	契約	平成29年8月3日
工事番号	17-41310-0197	工事名	道路橋りょう維持(維補)工事(舗装)
入札執行年月日	平成29年7月31日	発注種別	02 舗装工事
審議番号	公所	000000	本庁
路線・河川名	国道114号		予定価格
工事箇所	伊達郡川俣町山木屋地内		21,430,440
至			
工事概要	舗装工L=580m W=6.5m	オーバーレイ工	A=3,770.0m <sup>2</sup> 区画線L=6.0km

業者コード名	落札者の住所		落札額(契約額)
	入札額及び再入札額		
100002045 小林土木(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002068 (株)古俣工務店	(1) (3)	(2) (4)	19,700,000
100002093 (株)日新土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002102 多田建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	19,900,000
100002115 香野建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002120 (株)丸立渡辺組	(1) (3)	(2) (4)	20,000,000
100002787 大佐藤建設(有)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002788 安齋土木(株)	(1) (3)	(2) (4)	福島市 仲間町9-23安齋ビル
100002820 和合建設工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	20,200,000
100003087 普信建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 17-41310-0197
- (2) 工事名 道路橋りょう維持（維補）工事（舗装）
- (3) 路・河川名 国道114号
- (4) 工事箇所 伊達郡川俣町山木屋地内

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、今年3月に東日本大震災に伴う居住制限区域及び避難指示解除準備区域が解除された地区に位置し、国道114号は福島市と浪江町を結ぶ重要な路線である。

東日本大震災以降、当該路線は浪江町内で通行止めが継続しているが、復旧復興の加速に向けては円滑な交通の確保が必須であり、通行止めを早期に解消する必要性が生じた。

通行止めの解除によって交通量が急激に増加することとなるが、震災以降、路面損傷が進み、現在のままでは安全な通行が確保できないため、今秋の再開通に合うよう、損傷箇所を緊急に工事する必要が、従って、随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」