

当初 変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

2

(見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災	事項	契約	平成29年9月15日
工事番号	17-41311-0005	工 事 名	除染廃棄物運搬業務委託 (除染)
入札執行年月日	平成29年9月5日	発注種別	01 一般土木工事
審 議 番 号	公所	000000	本庁
路線・河川名	保原土木事務所管内		予定価格
工事箇所	伊達市霊山町石田地内外		22,632,480
至			
工 事 概 要	除染廃棄物運搬 1式		
		96.86%	

業者コード 業 者 名	落札者の住所		落札額 (契約額)
	入札額	及び再入札額	
100002050 (株) 利根川組	(1) 20,800,000 (3)	(2) (4)	
100002051 大沼林産工業 (株)	伊達市 霊山町掛田字段居 6 2-5		21,924,000
100002077 (株) 渡辺組	(1) 21,000,000 (3)	(2) (4)	
100002085 霜山砕石工業 (株)	(1) 21,000,000 (3)	(2) (4)	
100002099 (株) 酒井東栄コーポレーショ ン	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002109 (有) 大友組	(1) 21,000,000 (3)	(2) (4)	
100002128 (株) 伊藤土木	(1) 20,900,000 (3)	(2) (4)	
100002777 佐藤建材工業 (株)	(1) 20,980,000 (3)	(2) (4)	
100002793 森藤建設工業 (株)	(1) 21,500,000 (3)	(2) (4)	
100003332 丸安建設 (株)	(1) 21,150,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- | | |
|-----------|------------------|
| (1) 工事番号 | 17-41311-0005 |
| (2) 工事名 | 除染廃棄物運搬業務委託 (除染) |
| (3) 路・河川名 | 保原土木事務所管内 |
| (4) 工事箇所 | 伊達市霊山町石田地内外 |

2 随意契約の理由

本業務委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力福島第一原子力発電所の事故の後、除染により発生し仮置きしている可燃性廃棄物を仮設焼却施設へ搬出するものであり、県民の安全安心の確保と生活環境の改善のため、すみやかに行う必要がある。

本業務委託の発注にあたっては、建設工事に関する施工能力を有することはもとより、4箇所の仮置場からの可燃性廃棄物運搬について地元の調整事項が多く、地域の実情に精通した者である必要があるため、適格者が限定される。

さらに、伊達市にある可燃性廃棄物処理に伴う焼却炉は今年度で廃止となるため早急に搬出する必要が、ことから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令第21条第5号

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」