

様式3

当初

工事執行機関

相双農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年 災		事 項	土地改良施設等管理費		契 約	平成29年12月27日
工事番号	17-36260-0366	工 事 名	〔営農再開〕国造施設管理2902工事		着 工	平成29年12月27日
入札執行年月日	平成29年12月25日	発 注 種 別	通信設備工事		完 成	平成30年3月30日
審 議 番 号	公 所	本 庁				
路 線 ・ 河 川 名	大柵地区				予 定 価 格	
工 事 箇 所	自 双葉郡浪江町大字室原地内 外				26,584,200円	
	至					
工 事 概 要	流量観測設備修繕工 1式（請戸幹線流量計及び関連機器修繕 1式）（請戸分水槽水位計及び関連機器修繕 1式）					

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落 札 額 (契約額)
100000406 富士通（株）福島支社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000378 日本無線（株）福島営業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000410 （株）日立製作所東北支社	仙台市青葉区一番町4-1-25東二番丁スクエア8階		
	(1) 25,000,000 (3)	(2) 24,000,000 (4)	25,920,000
100000315 三菱電機（株）東北支社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000617 パナソニックシステムソリューションズ ジャパン（株）東北社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000433 沖電気工業（株）東北支社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000536 （株）有電社東北支店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000288 明星電気（株）東北支店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000531 東芝インフラシステムズ（株）東北支社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

大柿ダムは、受益地の一部避難解除に伴い本年度から農業用水の供給を開始したところであるが、ダムからの取水量を管理する請戸幹線水路及び請戸分水槽の流量計・水位計及びその関連機器が10月に故障し、ダム管理上最も重要な取水量の把握ができない状態が発生した。

来春の取水開始時期までにダムの正常な管理が可能な状態に復帰させるためには、早急に修繕工事を実施する必要があることから、緊急を要する。

以上のことから、ダム通信設備の実績のある業者9者見積りによる随意契約とする。

地方自治法施行令第167条の2第1項5号