

当初 変更

工事執行機関 41321 三春土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年3月9日
工事番号	17-41321-0078	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	平成30年3月9日
入札執行年月日	平成30年3月6日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成30年3月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	堀越川 筋			予定価格	
工事箇所 自	田村市船引町門沢字日照田地内			16,775,640	
至					
工事概要	復旧延長	L=47.5m	護岸工	A=153.5m ²	

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002215 富士工業（株）	(1) 15,700,000 (3)	(2) (4)	
100002223 矢部工業（株）	(1) 15,800,000 (3)	(2) (4)	
100002251 富岡工業（株）	(1) 15,700,000 (3)	(2) (4)	
100002281 三和工業（株）	(1) 15,600,000 (3)	(2) (4)	
100002298 (株) 鈴船建設	田村市 船引町船引字安久津 87 (1) 14,900,000 (3)	(2) (4)	16,092,000
100002864 秀和建設（株）	(1) 16,000,000 (3)	(2) (4)	
100003060 (株) 渡辺建設	(1) 15,650,000 (3)	(2) (4)	
100003478 (株) 本田工業	(1) 15,720,000 (3)	(2) (4)	
100003765 (有) 藤倉建設	(1) 15,500,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1の公共災害復旧工事（河川）である。

この工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| (1) 工 事 名 | 公共災害復旧工事（河川）17-41321-0078 |
| (2) 路・河川等名 | 堀越川筋 |
| (3) 工 事 箇 所 | 田村市船引町門沢字日照田1号地内外 |
| (4) 工 事 概 要 | 復旧延長L=47.5m 護岸工 A=153.5m ² |

2 随意契約の理由

当該工事は、田村市船引町門沢字日照田1号地内外の堀越川筋において、平成29年10月19日～23日に発生した台風21号により被災した河川を復旧するものである。

現場は、今後の豪雨・出水でさらに被害が拡大する恐れがあり、一刻も早い復旧に向け、緊急に復旧工事を実施し、民生の安定を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、本工事を随意契約としたい。