

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書 (その他)
 入札 (契約) 結果書

年災	事項	契約	平成30年3月7日
工事番号	17-41310-0393	工事名	道路側溝堆積物撤去業務委託 (環境再復)
入札執行年月日	平成30年3月6日	発注種別	90 その他
審議番号	公所	000000	本庁
路線・河川名	上名倉飯坂伊達線		
工事箇所	福島市上名倉字清合西地内		
至			
工事概要	堆積土砂撤去	L=753.1m	大型土のう工 N=32袋
予定価格	93.68%		
	7,838,640		

業者 コ ー ド 名	落札者の住所		落札額 (契約額)
	入札額	及び再入札額	
100002060 東信建設 (株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002086 (株) 尾形建設	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002093 (株) 日新土建	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002101 (株) 斎藤建設工業所	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002120 (株) 丸立渡辺組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002138 尾形工業 (株)	福島市 佐原字五下原2-15		7,344,000
	(1)	(2)	
100002171 (株) 亀岡工務店	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003087 菅信建設 (株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003273 一新建設 (株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 17-41310-0393
(2) 工事名 道路側溝堆積物撤去業務委託 (環境再復)
(3) 路・河川名 上名倉飯坂伊達線
(4) 工事箇所 福島市上野寺字清台西地内

2 随意契約の理由

本業務委託は、福島第1原子力発電所事故後、放射性物質を含んでいることを理由に処理されていない側溝堆積物について、豪雨時に路面が冠水し車両の通行に支障を来す原因となり、さらに道路に隣接する宅地が浸水する恐れもことから、緊急的に撤去処分するものである。

本委託業務の発注にあたっては、建設工事に関する施工能力を有することはもとより、堆積物処理における地元との調整事項が多く、地域の実情に精通した者である必要があり、適格者が限定されることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約としたい。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」