

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年4月24日
工事番号	17-41311-0038	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	平成30年4月24日
入札執行年月日	平成30年4月18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成30年8月13日
審議番号	公所	000000	本庁		98.03%
路線・河川名	上小国川筋			予定価格	
工事箇所	自 伊達市霊山町上小国字原地内			4,406,400	
	至				
工事概要	復旧延長L=5.3m張ブロック工 A=29.5m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002050 (株)利根川組	(1) 4,120,000 (3)	(2) (4)	
100002051 大沼林産工業(株)	(1) 4,111,000 (3)	(2) (4)	
100002077 (株)渡辺組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002085 霜山砕石工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002109 (有)大友組	伊達市 霊山町掛田字中町27 (1) 4,000,000 (3)	(2) (4)	4,320,000
100002122 渋谷建設(株)	(1) 4,100,000 (3)	(2) (4)	
100002128 (株)伊藤土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002793 森藤建設工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003332 丸安建設(株)	(1) 4,342,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 17-41311-0038
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 上小国川筋
- (4) 工事箇所 伊達市霊山町上小国字原地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成29年10月19日～23日の台風21号に伴う豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状態にあり、崩落の拡大防止や耕地等への被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」