

当初・変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成 30. 5. 15 日
工事番号	18-41312-0011	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	平成 30. 8. 13 日
入札執行年月日	平成30年5月8日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成 31. 1. 16 日
審議番号	公所 000000	本庁		98.46%	
路線・河川名	油井川筋			予定価格	
工事箇所	二本松市油井字波井地内			11,736,360	
至					
工事概要	復旧延長 L=13.0m 張ブロック工 A=73.2m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002114 (株)本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 (株)野地組	二本松市 油井字赤坂山27 (1) 10,700,000 (3)		(2) (4) 11,556,000
100002130 (株)斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 (株)菅野土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003069 (株)佐藤組	(1) 11,152,000 (3)	(2) (4)	
100003143 (株)尾形土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003277 (株)本多組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003315 (有)川崎開発	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003703 (有)丸中建設	(1) (3)	(2) (4)	無効
100020898 遠藤建設(有)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

3

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 18-41312-0011
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 油井川筋
- (4) 工事箇所 二本松市油井字渋井地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成29年10月19日～23日の台風21号に伴う豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状態にあり、崩落の拡大や耕地等への被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」