

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書 (随契)  
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成30年9月4日
工事番号	18-41310-0277	工事名	公共災害復旧工事 (道路)	着工	平成30年9月4日
入札執行年月日	平成30年9月4日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成30年10月31日
審議番号	公所	000000	本庁	99.16%	
路線・河川名	福島吾妻裏磐梯線			予定価格	
工事箇所 自	福島市土湯温泉町地内			8,713,440	
至					
工事概要	復旧延長 L=32.2m 大型土のう積工 N=222袋				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002060 東信建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退 X
100002086 (株) 尾形建設	(1) 8,650,000 (3)	(2) (4)	
100002101 (株) 斎藤建設工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退 X
100002138 尾形工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退 X
100002174 (株) 半澤工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退 X
100002391 東信建設工業 (株)	耶麻郡猪苗代町字佐渡島 1057-3		
	(1) 8,000,000 (3)	(2) (4)	8,640,000
100003273 一新建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退 X
100003274 (株) 渡辺土木	(1) 9,150,000 (3)	(2) (4)	
100003700 (株) 小野工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退 X
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 18-41310-0277
- (2) 委託名 公共災害復旧工事(道路)
- (3) 路・河川名 福島吾妻裏磐梯線
- (4) 委託箇所 福島市土湯温泉町地内

### 2 随意契約の理由

本業務は、平成30年8月8日～9日の台風13号に伴う豪雨により道路法面が崩落し、不安定な状況にあり、崩落の拡大防止や道路の早期復旧を図るため、緊急に応急工事を行う必要があることから、随意契約を行うものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」