

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成31年2月5日
工事番号	18-41361-0123	工事名	設計業務委託（砂防維持）	着工	平成31年2月5日
入札執行年月日	平成31年1月31日	発注種別	22 土木設計	完成	平成31年6月14日
審議番号	公所	180106	本庁		
路線・河川名	前沢入川外			予定価格	
工事箇所	自 南会津郡南会津町前沢地内外			5,811,480	
	至				
工事概要	砂防堰堤修繕設計 N=3基				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006169 （株）新和調査設計 会津営業所	(1) 5,170,000 (3)	(2) (4)	
300006242 太陽測量設計（株）	(1) 5,180,000 (3)	(2) (4)	
300006243 （株）藤建技術設計センター	(1) 5,180,000 (3)	(2) (4)	
300006274 （株）ヤマト測量設計	(1) 5,300,000 (3)	(2) (4)	
300006275 （株）ダイエツ 南会津営業所	(1) 5,150,000 (3)	(2) (4)	
300006283 柳津測量設計（株）	(1) 5,350,000 (3)	(2) (4)	
300006308 大竹測量設計（株）	南会津郡南会津町関本字下休場733		
	(1) 5,100,000 (3)	(2) (4)	5,508,000
300006309 （株）皆川測量	(1) 5,200,000 (3)	(2) (4)	
300006310 （株）西部コンサルタント	(1) 5,150,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。