

当初 変更

3

入札 (見積) 執行調書 (随契)
 入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成31年2月12日
工事番号	18-41311-0044	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	平成31年2月12日
入札執行年月日	平成31年2月5日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成31年3月29日
審議番号	公所	000000	本庁	97.47%	
路線・河川名	牛沢川筋			予定価格	
工事箇所 自	伊達郡国見町大字大木戸字館地内			6,758,640	
至					
工事概要	復旧延長 L=7.4m 積ブロック工 A=43.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額 (契約額)
	入札額 及び 再入札額		
100002057 日進建設 (株)	(1) 6,350,000 (3)	(2) (4)	
100002077 (株) 渡辺組	(1) 6,450,000 (3)	(2) (4)	
100002085 霜山砕石工業 (株)	(1) 6,700,000 (3)	(2) (4)	
100002116 (株) 近藤組	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	
100002122 渋谷建設 (株)	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	
100002172 (株) 渡辺建設	伊達郡国見町大字徳江字団扇3-1 (1) 6,100,000 (3)		6,588,000
100002777 佐藤建材工業 (株)	(1) 6,350,000 (3)	(2) (4)	
100003077 根本建設 (株)	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	
100003332 丸安建設 (株)	(1) 6,320,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

9

- ※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 18-41311-0044
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 牛沢川筋
- (4) 工事箇所 伊達郡国見町大字大木戸字館地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成30年8月10日～11日の豪雨による異常出水により河川護岸が崩落し、不安定な状態にあり、崩落の拡大防止や耕地等への被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」