

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

14

入札 (見積) 執行調書 (随契)  
 入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成31年3月19日
工事番号	18-41310-0449	工事名	公共災害復旧工事 (道路)	着工	平成31年3月19日
入札執行年月日	平成31年3月12日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成31年10月21日
審議番号	公所	000000	本庁	98.64%	
路線・河川名	福島吾妻裏磐梯線			予定価格	
工事箇所 自	福島市土湯温泉町姥滝空沢国有林地内			34,815,960	
至					
工事概要	延長L=31.6m 大型ブロック積工 A=61.3m <sup>2</sup> 積みブロック工 A=46.9m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002060 東信建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002086 (株) 尾形建設	(1) 32,790,000 (3)	(2) (4)	
100002101 (株) 斎藤建設工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002138 尾形工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002167 富久泉工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002174 (株) 半澤工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002391 東信建設工業 (株)	耶麻郡猪苗代町字佐渡島 1057-3		
	(1) 31,800,000 (3)	(2) (4)	34,344,000
100003273 一新建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003274 (株) 渡辺土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003700 (株) 小野工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

2

10

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 18-41310-0449
- (2) 委託名 公共災害復旧工事（道路）
- (3) 路・河川名 福島吾妻裏磐梯線
- (4) 委託箇所 福島市土湯温泉町姥滝空沢国有林地内

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、県を代表する観光道路内に位置し、平成30年8月8日～9日の台風13号の豪雨により道路法面が崩落し、通行止めを余儀なくされた。

その後、被害の拡大防止と早期通行確保のため、応急対策工事を実施し片側交互通行が可能な状態に仮復旧したところではあるが、例年10月からの紅葉シーズンにおける多数の観光客の安全な通行を確保するためには、緊急に本復旧工事を行う必要があることから、随意契約を行うものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」