

当初 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書 (随契)

|         |                                             |        |              |           |           |
|---------|---------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 年災      |                                             | 事項     |              | 契約        | 令和元年5月24日 |
| 工事番号    | 19-41311-0006                               | 工事名    | 公共災害復旧工事（河川） | 着工        | 令和元年5月24日 |
| 入札執行年月日 | 令和元年5月21日                                   | 発注種別   | 01 一般土木工事    | 完成        | 令和元年9月27日 |
| 審議番号    | 公所                                          | 000000 | 本庁           | 98.24%    |           |
| 路線・河川名  | 滝川筋                                         |        |              | 予定価格      |           |
| 工事箇所    | 伊達郡国見町大字森山字太田川地内                            |        |              | 6,573,960 |           |
| 至       |                                             |        |              |           |           |
| 工事概要    | 復旧延長 L=15.0m コンクリート法枠工、A=64.6m <sup>2</sup> |        |              |           |           |

| 業者コード<br>業者名           | 落札者の住所        |     |           |
|------------------------|---------------|-----|-----------|
|                        | 入札額及び再入札額     |     | 落札額(契約額)  |
| 100002057<br>日進建設(株)   | 伊達郡桑折町字桑島二8   |     |           |
|                        | (1) 5,980,000 | (2) | 6,458,400 |
|                        | (3)           | (4) |           |
| 100002077<br>(株) 渡辺組   |               |     |           |
|                        | (1) 6,250,000 | (2) |           |
|                        | (3)           | (4) |           |
| 100002085<br>霜山砕石工業(株) |               |     |           |
|                        | (1) 6,200,000 | (2) |           |
|                        | (3)           | (4) |           |
| 100002116<br>(株) 近藤組   |               |     |           |
|                        | (1) 6,200,000 | (2) |           |
|                        | (3)           | (4) |           |
| 100002122<br>渋谷建設(株)   |               |     |           |
|                        | (1) 6,200,000 | (2) |           |
|                        | (3)           | (4) |           |
| 100002172<br>(株) 渡辺建設  |               |     |           |
|                        | (1) 6,100,000 | (2) |           |
|                        | (3)           | (4) |           |
| 100002777<br>佐藤建材工業(株) |               |     |           |
|                        | (1) 6,100,000 | (2) |           |
|                        | (3)           | (4) |           |
| 100003077<br>根本建設(株)   |               |     |           |
|                        | (1) 6,100,000 | (2) |           |
|                        | (3)           | (4) |           |
| 100020324<br>(有) 村木建設  |               |     |           |
|                        | (1) 6,400,000 | (2) |           |
|                        | (3)           | (4) |           |
|                        |               |     |           |
|                        | (1)           | (2) |           |
|                        | (3)           | (4) |           |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 19-41311-0006
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 滝川筋
- (4) 工事箇所 伊達郡国見町大字森山字太田川地内

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、平成30年8月10日～11日の豪雨による異常出水により河川護岸が崩落し、不安定な状態にあり、崩落の拡大防止や耕地等への被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」