

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|         |  |        |                    |            |           |
|---------|--|--------|--------------------|------------|-----------|
| 年災      |  | 事項     |                    | 契約         | 令和元年7月1日  |
| 工事番号    | 19-41371-0036                            | 工事名    | 測量設計業務委託（単災調査（再復）） | 着工         | 令和元年7月1日  |
| 入札執行年月日 | 令和元年6月13日                                | 発注種別   | 22 土木設計            | 完成         | 令和2年3月31日 |
| 審議番号    | 公所                                       | 000000 | 本庁                 |            |           |
| 路線・河川名  | 落合・浪江線                                   |        |                    | 予定価格       |           |
| 工事箇所    | 自 双葉郡浪江町大字小丸地内 外                         |        |                    | 23,513,600 |           |
| 至       |  |        |                    |            |           |
| 工事概要    | 基準点測量 1式 路線測量 L=0.42km 道路災害査定設計 L=0.19km |        |                    |            |           |

| 業者コード<br>業者名                         | 落札者の住所                |            |            |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|                                      | 入札額及び再入札額             |            | 落札額（契約額）   |
| 300006151<br>陸奥テックコンサルタント<br>（株）相双支店 | (1) 20,480,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 300006315<br>（株）船橋コンサルタント            | (1) 21,000,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 300006316<br>（株）ふたば                  | (1) 20,700,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 300006317<br>（株）福建コンサルタント            | (1) 20,450,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 300006327<br>（有）中西測量設計               | (1) 20,500,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 300006329<br>（株）大和田測量設計              | (1) 20,500,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 300006332<br>（株）東コンサルタント 相双<br>事業所   | (1) 20,500,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 300006343<br>フタバコンサルタント（株）<br>相双支店   | (1) 20,660,000<br>(3) | (2)<br>(4) |            |
| 300006363<br>日栄地質測量設計（株） 原町<br>営業所   | 南相馬市 原町区桜井町1-16       |            |            |
|                                      | (1) 20,300,000<br>(3) | (2)<br>(4) | 22,330,000 |
|                                      | (1)<br>(3)            | (2)<br>(4) |            |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回業務を行おうとする業務は、下記1の測量設計業務委託（単災調査（再復））である。

この業務の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、<sup>行人第</sup>地方自治法施行令167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約によることとしたい。

### 1 工事概要

- (1) 工 事 名 測量設計業務委託（単災調査（再復））
- (2) 路・河川名 落合浪江線
- (3) 工事箇所名 双葉郡浪江町大字小丸地内外
- (4) 工 事 内 容 基準点測量1式、現地測量1式、路線測量L=0.42km、  
道路災害査定設計L=0.19km、落石防止網設計1式

### 2 随意契約の理由

当該業務は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した浪江町大字小丸地内外の落合・浪江線の復旧に向けた災害査定を受検するための測量設計業務である。

当該箇所は現在まで被災により通行止めとなっているが、浪江町及び葛尾村の復興や帰還住民の暮らしを守るため、一刻も早い復旧・復興事業の実施が求められているため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。