

当初 変更

工事執行機関 41322 須賀川土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年10月15日
工事番号	19-41322-0062	工事名	公共災害復旧工事（河川・応急）	着工	令和元年10月15日
入札執行年月日	令和元年10月15日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和元年12月27日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	江花川筋			予定価格	
工事箇所	須賀川市江花字切館北地内			3,878,600	
至					
工事概要	応急復旧延長 L=100.0m 盛土工 V=400.0m ³ 大型土のう 設置工 N=300袋				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002190 (株)赤羽組	須賀川市 長沼字鍛冶町10		
	(1) 3,500,000	(2)	3,850,000
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1の公共災害復旧工事（河川・応急）である。

この工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

(1)工 事 名	<u>公共災害復旧工事（河川・応急）19-41322-0062</u>
(2)路・河川等名	<u>江花川筋</u>
(3)工 事 箇 所	<u>須賀川市江花字切館北地内</u>
(4)工 事 概 要	<u>応急復旧延長L=100.0m</u> <u>盛土工V=400.0m³ 大型土のう設置工N=300袋</u>

2 随意契約の理由

当該工事は、須賀川市江花地内の江花川筋において、令和元年10月12日～13日に発生した台風19号により被災した河川を応急復旧するものである。

現場は、今後の豪雨・出水によりさらに被害が拡大する恐れがある。このため、一刻も早い復旧に向け、緊急に応急工事を実施し、民生の安定を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、本工事を随意契約とした。

3 随意契約の相手方及び理由

見積りの相手方を選定した理由は、災害時における応急対策業務の支援に関する協定第5条に基づき、甲乙協議の結果、株式会社赤羽組としたものである。