

当初 変更

入札（契約）結果書 (随契)

年災		事項		契約	令和元年11月20日
工事番号	19-41310-0387	工事名	測量設計業務委託（改良調査）	着工	令和元年11月20日
入札執行年月日	令和元年11月18日	発注種別	19 地上測量	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁	98.85%	
路線・河川名	安達太田川筋 外			予定価格	
工事箇所 自	二本松市太田字大久保山地内 外			24,592,700	
至					
工事概要	災害測量設計 N=10箇所 L=0.85km				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006151 陸奥テックコンサルタント （株）	郡山市 若葉町17-18		
	(1) 22,100,000	(2)	24,310,000
	(3)	(4)	
300006153 （株）郡山測量設計社 県北支店	(1) 22,200,000		(2)
	(3)	(4)	
300006309 （株）皆川測量	(1) 22,200,000		(2)
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

3

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 19-41310-0387
- (2) 工事名 測量設計業務委託(改良調査)
- (3) 路・河川名 安達太田川筋外
- (4) 工事箇所 二本松市太田字大久保山地内外

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状態にあり、崩落の拡大や人家、耕地等への被害の拡大防止を図るため、緊急に測量設計業務を行い改良復旧事業の採択に向け基礎資料を整備する必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付すことができないとき」