

**当初** 変更

入札（契約）結果書（随契）

年災		事項		契約	令和元年11月27日
工事番号	19-41311-0064	工事名	調査設計業務委託（単災調査）	着工	令和元年11月27日
入札執行年月日	令和元年11月27日	発注種別	21 調査	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁	99.36%	
路線・河川名	浪江国見線			予定価格	
工事箇所 自	伊達市霊山町石田字佐須峠地内			17,712,200	
至					
工事概要	機械ボーリング N=4孔 L=4.5m標準貫入試験 N=45回 法面工設計N=1箇所				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300000073 奥山ボーリング（株） 福島支店	福島市 永井川字北谷地16-1		
	(1) 16,000,000	(2)	17,600,000
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 19-41311-0064
- (2) 工事名 調査設計業務委託（単災調査）
- (3) 路・河川名 浪江国見線
- (4) 工事箇所 伊達市霊山町石田字佐須峠地内

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により山頂東部に亀裂が入り、法面にも変状（膨らみ）がある。さらに、法尻の側溝及び路面が隆起しており、非常に不安定な状態にある。このまま放置すれば、道路へ崩落する恐れがあり、緊急に法面の状態を確認し対策工法を検討する必要があるため、随意契約とするものである。

実施にあたっては、調査設計に関する能力はもとより、地域の実情に精通していることが求められる。

このため、緊急を要する調査設計であり、迅速に対応する必要があるため、過年度に法面設計を受託した業者と単独随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

福島県財務規則施行通達第269条関係1-(3)

「契約の内容又は性質上、2人以上の者から見積書を徴することが不相当であるとき」

### 4 見積書を徴する相手方

奥山ボーリング株式会社 福島支店 佐藤 功