

当初 変更

入札（契約）結果書（随契）

年災		事項		契約	令和元年12月13日
工事番号	19-41311-0065	工事名	公共災害復旧工事（道路）	着工	令和元年12月13日
入札執行年月日	令和元年12月20日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁	99.72%	
路線・河川名	国道115号				予定価格
工事箇所	伊達市霊山町石田地内 外				100,376,100
至					
工事概要	応急本工事 L=86.4m 積ブロック工 A=495.3m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002050 (株)利根川組	(1) (3)	(2) (4)	辞退 v
100002051 大沼林産工業(株)	伊達市 霊山町掛田字東陣場21-1		
	(1) 91,000,000 (3)	(2) (4)	100,100,000
100002109 (有)大友組	(1) (3)	(2) (4)	辞退 v
100002128 (株)伊藤土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退 v
100002793 森藤建設工業(株)	(1) 93,000,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

25

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 19-41311-0065
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(道路)
- (3) 路・河川名 国道115号
- (4) 工事箇所 伊達市霊山町夫石字地藏前地内外
石田

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により石田川の増水により、道路法面が側方侵食され路面が崩落し非常に不安定な状態にあり、このまま放置すれば崩落が拡大し車輛交通が分断されることとなる。

このため、道路の早期復旧を図るため、緊急に工事を行う必要がある。

工事の実施にあたっては、建設工事に関する施工能力はもとより、地域の実情に精通していることが求められ、迅速に対応する必要があることから、競争入札による契約手続きを行うことで実績のない者や地域事業に不慣れな者が落札した場合、業務の目的を達することができなくなる恐れがある。

このことから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」