

入札（契約）結果書（随契）

年災		事項		契約	令和元年12月5日
工事番号	19-41312-0048	工事名	公共災害復旧工事（道路）	着工	令和元年12月5日
入札執行年月日	令和元年12月5日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所	.000000	本庁	98.99%	
路線・河川名	石沢荻田線			予定価格	
工事箇所	二本松市戸沢字鍋石1号地内			28,333,800	
至					
工事概要	復旧延長 L=50.0m 大型積ブロック工 A=233.6m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002114 (株)本多建設	二本松市 小浜字新町51-3		
	(1) 25,500,000	(2)	28,050,000
	(3)	(4)	
100002130 (株)斎藤建設	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003277 (株)本多組	(1) 25,800,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

28

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 19-41312-0048
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(道路)
- (3) 路・河川名 石沢荻田線線
- (4) 工事箇所 二本松市戸沢字鍋石1号地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により、道路が崩落して不安定な状態にあるため車両通行止としている。地域住民の生活に支障を来しており、通行止めの早期解除を図るため、緊急に復旧工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」