

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書（随契）

年災		事項		契約	令和2年4月2日
工事番号	19-41310-0467	工事名	地質調査業務委託（河改・改良）	着工	令和2年4月2日
入札執行年月日	令和2年3月27日	発注種別	21 調査	完成	令和2年7月17日
審議番号	公所	000000	本庁	94.95%	
路線・河川名	安達太田川筋			予定価格	
工事箇所	二本松市太田地内			7,529,500	
至					
工事概要	機械ボーリング N=6孔 L=64.0.m				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
300000144 (株)地質基礎 郡山支店	(1) 6,620,000 (3)	(2) (4)	
300002254 (株)福島地下開発	(1) 6,660,000 (3)	(2) (4)	
300002806 新協地水(株) 県北営業所	(1) 7,500,000 (3)	(2) (4)	
300002815 協和ボーリング(株)	福島市 南矢野目字中屋敷51-1		
	(1) 6,500,000 (3)	(2) (4)	7,150,000
300003137 (株)三本杉ジオテック	(1) 6,700,000 (3)	(2) (4)	
300006155 山北調査設計(株)	(1) 6,650,000 (3)	(2) (4)	
300006169 (株)新和調査設計 福島支店	(1) 6,580,000 (3)	(2) (4)	
300006332 (株)東コンサルタント 福島営業所	(1) 6,800,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計(株) 福島営業所	(1) 6,900,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

9

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 19-41310-0467
- (2) 工事名 地質調査業務委託（河改・改良）
- (3) 路・河川名 安達太田川筋
- (4) 工事箇所 二本松市太田地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により河川護岸が崩落し、移川に架かる橋梁も被災しており、河川の改良復旧計画に合わせ実施する橋梁詳細設計の基礎資料とするため、緊急に地質調査業務を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付すことができないとき」