

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書 (随契)

年災		事項		契約	令和2年6月30日
工事番号	20-41310-0085	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年6月30日
入札執行年月日	令和2年6月22日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		99.62%
路線・河川名	広瀬川筋				予定価格
工事箇所	伊達郡川俣町大字小島字新関前地内外2				204,264,500
至					
工事概要	復旧延長 L=726.5m 積ブロック工 A=1583.1m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
100002132 高橋工業（株）	伊達郡川俣町大字小島字町畑17-1		
	(1) 185,000,000	(2)	
	(3)	(4)	203,500,000
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41310-0085
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（河川）
- (3) 路・河川名 広瀬川筋
- (4) 工事箇所 伊達郡川俣町大字小島字新関前地内外2

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状態にあり、崩落の拡大や人家、耕地等への被害の拡大防止を図るため、緊急に復旧工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付すことができないとき」