

当初 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書（随契）

年災		事項		契約	令和2年6月22日
工事番号	20-41310-0133	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	
入札執行年月日	令和2年6月15日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年1月7日
審議番号	公所	000000	本庁		98.06%
路線・河川名	百日川筋			予定価格	
工事箇所	自 本宮市本宮字中野地内外			21,312,500	
至					
工事概要	復旧延長L=73.9m かご工A=105.5m <sup>2</sup> 積ブロックA=99.3m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
100002774 斎藤建設工業（株）	安達郡大玉村大山字仲ノ内122-2		
	(1) 19,000,000	(2)	
	(3)	(4)	20,900,000
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41310-0133
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 百日川筋
- (4) 工事箇所 本宮市本宮字中野地内外

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により河川護岸が被災し不安定な状態にあり、被害拡大の防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」