

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書 (随契)

年災		事項		契約	令和2年6月15日
工事番号	20-41312-0012	工事名	公共災害復旧工事（道路）	着工	令和2年6月15日
入札執行年月日	令和2年6月8日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月10日
審議番号	公所	000000	本庁		99.75%
路線・河川名	石沢荻田線			予定価格	
工事箇所	二本松市太田字蛇舐石 地内外			80,499,100	
至					
工事概要	復旧延長 L=161.5m 積ブロック工 A=620.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
100003078 (株)長谷川建設	本宮市 仁井田字山田24-1 (1) 73,300,000 (3)	(2) 73,000,000 (4)	80,300,000
100003143 (株)尾形土建	(1) 73,500,000 (3)	(2) (4)	辞退
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41312-0012
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(道路)
- (3) 路・河川名 石沢萩田線
- (4) 工事箇所 二本松市太田字蛇舐石地内外

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年東日本台風に伴う豪雨により、道路が崩落して不安定な状態にあり、崩落の拡大による交通への影響を防止するために緊急に復旧工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」