

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年 6月12日
工事番号	20-41361-0002	工事名	公共災害復旧工事（護岸）	着工	令和2年 6月12日
入札執行年月日	令和2年6月12日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年 2月15日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	伊南川			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡南会津町大橋地内			38,462,600	
至					
工事概要	復旧延長 L=51.8m ブロック張工 A=442.2m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株) 南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) 35,100,000 (3)	(2) (4)	
100002497 吉野建設(株)	(1) 34,800,000 (3)	(2) (4)	
100002506 永洗建設(株)	(1) 34,750,000 (3)	(2) (4)	
100002510 (株) 舘岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建(株)	南会津郡南会津町山口字堀田791		
	(1) 34,600,000 (3)	(2) (4)	38,060,000
100002513 山星建設(株)	(1) 35,000,000 (3)	(2) (4)	
100003550 (株) 新井組	(1) 34,800,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施工令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- | | |
|-----------|---------------|
| (1) 工事番号 | 20-41361-0002 |
| (2) 工事名 | 公共災害復旧工事（護岸） |
| (3) 路・河川名 | 伊南川 |
| (4) 工事箇所 | 南会津郡南会津町大橋地内 |

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成30年9月30日～10月1日の台風24号により河川護岸が被災したため、12月に災害査定を受け、令和2年3月に予算が配分され、査定結果を反映させた実施設計が完了した。

現地の雪解け直後に着工し、一刻も早く復旧させ、従前の機能を確保するため必要があるため随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

見積者は実績、地域性等を考慮して、選定することとしたい。