

当初 変更

4

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

| | | | | | |
|---------|---|--------|--------------|------------|-----------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和2年7月3日 |
| 工事番号 | 20-41312-0022 | 工事名 | 公共災害復旧工事（河川） | 着工 | 令和2年8月20日 |
| 入札執行年月日 | 令和2年6月29日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | 完成 | 令和3年3月11日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | 96.97% |
| 路線・河川名 | 羽石川筋 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 | 二本松市永田馬保内地内外 | | | 29,230,300 | |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 復旧延長 L=85.9m 張ブロック工 A=303.9m ² | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | 落札額（契約額） |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | 入札額及び再入札額 | | |
| 100002123 （株）野地組 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003069 （株）佐藤組 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003140 ヤマニ建設（株） | (1) 26,500,000 (3) | (2) (4) | |
| 100003143 （株）尾形土建 | 二本松市 永田5-138-1 | | |
| | (1) 25,770,000 (3) | (2) (4) | 28,347,000 |
| 100003144 （株）根本組建設 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003280 （有）村松組 | (1) 27,300,000 (3) | (2) (4) | |
| 100003292 （株）昭和土建工業 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003315 （有）川崎開発 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003703 （有）丸中建設 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003714 弘栄建設工業（有） | (1) 23,500,000 (3) | (2) (4) | 失格 |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41312-0022
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 羽石川筋
- (4) 工事箇所 二本松市永田馬保内地内外

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年東日本台風に伴う豪雨により、河川護岸が被災して不安定な状態にあり、被害拡大の防止を図るため緊急に復旧工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」