

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

（随契）

1/2

年災		事項		契約	令和2年7月31日
工事番号	20-41310-0118	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年7月31日
入札執行年月日	令和2年7月21日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		98.31%
路線・河川名	三百川筋外			予定価格	
工事箇所	自 伊達郡川俣町字館地内外			156,643,300	
	至				
工事概要	復旧延長 L=316.1m ブロック積工 A=1620.0m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002068 （株）古俣工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002094 ノオコー建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002102 多田建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002115 香野建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002120 （株）丸立渡辺組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002132 高橋工業（株）	伊達郡川俣町大字小島字町畑17-1 (1) 140,000,000 (3)		(2) (4) 154,000,000
100002167 富久泉工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002787 大佐藤建設（有）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002788 安齋土木（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003087 菅信建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

（随契）

2/2

年災		事項		契約	令和2年7月31日
工事番号	20-41310-0118	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年7月31日
入札執行年月日	令和2年7月21日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁	98.31%	
路線・河川名	三百川筋外			予定価格	
工事箇所	自 伊達郡川俣町字館地内外			156,643,300	
	至				
工事概要	復旧延長 L=316.1m ブロック積工 A=1620.0m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003149 高橋建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003288 八巻興業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41310-0118
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（河川）
- (3) 路・河川名 三百川筋外
- (4) 工事箇所 川俣町字館地内外

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日から13日に至る台風第19号に伴う豪雨により河川護岸の崩落が発生した。現場は、不安定な状態にあり、被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」