

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

1/2

年災		事項		契約	令和2年7月7日
工事番号	20-41310-0124	工事名	河川海岸改良（改良）工事（築堤）	着工	令和2年7月7日
入札執行年月日	令和2年6月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		99.05%
路線・河川名	広瀬川筋				予定価格
工事箇所	伊達市梁川町大関地内				66,407,000
至					
工事概要	河川改良工 L=297.5m 築堤工 V=4670.1m ³				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002050 （株）利根川組	(1) 60,500,000 (3)	(2) (4)	
100002051 大沼林産工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002077 （株）渡辺組	(1) 64,500,000 (3)	(2) (4)	
100002085 霜山碎石工業（株）	(1) 60,600,000 (3)	(2) (4)	
100002109 （有）大友組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002116 （株）近藤組	(1) 60,300,000 (3)	(2) (4)	
100002128 （株）伊藤土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002172 （株）渡辺建設	伊達郡国見町大字徳江字団扇3-1 (1) 59,800,000 (3)		(2) (4) 65,780,000
100002777 佐藤建材工業（株）	(1) 61,500,000 (3)	(2) (4)	
100002793 森藤建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

2/2

年災		事項		契約	令和2年7月7日
工事番号	20-41310-0124	工事名	河川海岸改良（改良）工事（築堤）	着工	令和2年7月7日
入札執行年月日	令和2年6月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁	99.05%	
路線・河川名	広瀬川筋			予定価格	
工事箇所	自 伊達市梁川町大関地内			66,407,000	
	至				
工事概要	河川改良工 L=297.5m 築堤工 V=4670.1m ³				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
100003332 丸安建設（株）	(1) 60,900,000 (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41310-0124
- (2) 工事名 河川海岸改良(改良)工事(築堤)
- (3) 河川名 広瀬川筋
- (4) 工事箇所 伊達市梁川町大関地内

2 随意契約の理由

本工事は、伊達市梁川町大関地内の河川改修工事であり、台風19号による豪雨で河川水位が上昇し堤防を越水したため、家屋に浸水被害が発生したことから、次期豪雨に備えるため緊急に築堤盛土を実施する必要があり随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付すことができないとき」に該当する。