

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

1/2

年災		事項		契約	令和2年7月21日
工事番号	20-41310-0158	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年7月21日
入札執行年月日	令和2年7月13日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		99.10%
路線・河川名	杉田川筋			予定価格	
工事箇所	自 安達郡大玉村大山地内			63,268,700	
	至				
工事概要	復旧延長 L=123.4m 積ブロック工 A=361.5m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002055 石橋建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002124 菅野建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002125 川名建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002178 （有）友正組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002774 斎藤建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 （株）菅野土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003078 （株）長谷川建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003088 （株）武藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003314 國新建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020254 （株）丸忠建設工業	安達郡大玉村大山字南小屋59-2 (1) 57,000,000 (3)		(2) (4) 62,700,000

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

2/2

年災		事項		契約	令和2年7月21日
工事番号	20-41310-0158	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年7月21日
入札執行年月日	令和2年7月13日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		99.10%
路線・河川名	杉田川筋			予定価格	
工事箇所	自 安達郡大玉村大山地内			63,268,700	
	至				
工事概要	復旧延長 L=123.4m 積ブロック工 A=361.5m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020533 石川工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41310-0158
- (2) 委託名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 杉田川筋
- (4) 委託箇所 安達郡大玉村大山 地内外

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日から13日に至る台風19号に伴う豪雨により河川護岸の崩落が発生した。現場は不安定な状態にあり、被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」