

当初 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和 2年 9月 3日
工事番号	20-41510-0013	工事名	公共災害復旧工事（機械 6）	着工	令和 2年 9月 3日
入札執行年月日	令和2年8月28日	発注種別	14 機械設備工事	完成	令和 3年 7月 29日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	県北浄化センター				予定価格
工事箇所 自	伊達郡国見町大字徳江地内				62,382,100
至					
工事概要	災害復旧工事 汚泥濃縮タンク設備復旧 N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000090 東北機電工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000217 前澤工業（株） 東北支店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000287 （株）石垣 東北支店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000383 三機工業（株） 東北支店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000438 （株）日立プラントサービス 東北支店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000721 （株）クボタ 東北支社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002201 三栄商工（株）	(1) 64,000,000 (3)	(2) (4)	辞退
100003008 （株）トーカン	(1) 65,739,000 (3)	(2) (4)	辞退
100003382 （株）翼水エンジニア	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003525 （株）常磐エンジニアリング	いわき市 内郷白水町浜井場 1		
	(1) 60,000,000 (3) 56,000,000	(2) 57,000,000 (4)	61,600,000

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 工事概要	
(1) 工事名	公共災害復旧工事（機械6）
(2) 施行箇所	伊達郡国見町大字徳江地内
(3) 概要	災害復旧工事 汚泥濃縮タンク設備復旧 N=1式
2 随意契約（単独随契）の理由	
県北浄化センターが浸水により被災し機能不全の状態となったことから、緊急にその機能を回復する措置を講じることが必要であるため。 これは、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」及び「公共工事に係る随意契約ガイドライン」2随意契約ガイドライン（2）随意契約の要件（ア災害等緊急を要するもの）に該当するものである。	
3 単独見積の相手方	

変更契約の内容

変更契約年月日	
変更後の完成年月日	
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （舗装）工事追加による増減	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	