

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(指名)

1/2

| | | | | | |
|---------|--|--------|----------------------|------------|-----------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和2年9月7日 |
| 工事番号 | 20-41310-0210 | 工事名 | 道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修） | 着工 | 令和2年9月7日 |
| 入札執行年月日 | 令和2年8月27日 | 発注種別 | 02 舗装工事 | 完成 | 令和3年3月12日 |
| 審議番号 | 公所 | 001004 | 本庁 | 91.73% | |
| 路線・河川名 | 土湯温泉線 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 | 福島市松川町石合町地内 | | | 26,139,300 | |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 舗装補修工 L= 265m W=5.5m A=1457.5m ² 路上路盤再生工 A=1457.5m ² | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|----------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） |
| 100002060 東信建設（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002068 （株）古俣工務店 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002093 （株）日新土建 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002094 ノオコー建設（株） | (1) 26,200,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002101 （株）斎藤建設工業所 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002120 （株）丸立渡辺組 | (1) 23,300,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002174 （株）半澤工務店 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002788 安齋土木（株） | (1) 23,500,000 (3) | (2) (4) | |
| 100003273 一新建設（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100003326 （有）広和建设 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（指名）

2/2

| | | | | | |
|---------|--|--------|----------------------|------------|-----------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和2年9月7日 |
| 工事番号 | 20-41310-0210 | 工事名 | 道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修） | 着工 | 令和2年9月7日 |
| 入札執行年月日 | 令和2年8月27日 | 発注種別 | 02 舗装工事 | 完成 | 令和3年3月12日 |
| 審議番号 | 公所 | 001004 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 土湯温泉線 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 | 福島市松川町石合町地内 | | | 26,139,300 | |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 舗装補修工 L= 265m W=5.5m A=1457.5m ² 路上路盤再生工 A=1457.5m ² | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|----------------------|--------------------|------------|----------------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） |
| 100020033 信夫工業（株） | 福島市 曾根田町7-31東友ビル3階 | | |
| | (1) | 21,800,000 | (2) |
| | (3) | | (4) 23,980,000 |
| 100021358 （株）キスキ | (1) | 21,870,000 | (2) |
| | (3) | | (4) |
| | (1) | | (2) |
| | (3) | | (4) |
| | (1) | | (2) |
| | (3) | | (4) |
| | (1) | | (2) |
| | (3) | | (4) |
| | (1) | | (2) |
| | (3) | | (4) |
| | (1) | | (2) |
| | (3) | | (4) |
| | (1) | | (2) |
| | (3) | | (4) |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、土湯温泉線福島市松川町石合町地内における舗装工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、福島市内（飯坂支所管内除く）にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。

変更契約の内容

| | |
|--|-------|
| 変更契約年月日 | 年 月 日 |
| 変更後の完成年月日 | 年 月 日 |
| 変更後の契約金額 | |
| 変更契約をする理由 | |
| <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減） | |
| <input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額 | |
| <input type="checkbox"/> 3 その他（ ） | |