

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

（指名）

1/2

年災		事項		契約	令和2年9月14日
工事番号	20-41310-0224	工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	着工	令和2年9月14日
入札執行年月日	令和2年9月3日		発注種別	02 舗装工事	完成 令和3年2月17日
審議番号	公所	001005	本庁		90.85%
路線・河川名	国道115号			予定価格	
工事箇所	福島市大波地内			27,628,700	
至					
工事概要	舗装補修L=260mW=6.0m A=1560m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 A=1560m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000100 佐藤工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002045 小林土木（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002060 東信建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002068 （株）古俣工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002093 （株）日新土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002094 ノオコー建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002102 多田建設（株）	福島市 鎌田字中森山1-1 (1) 22,820,000 (3)		(2) (4) 25,102,000
100002788 安齋土木（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003273 一新建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003324 寿建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退

12

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

（指名）

2/2

年災		事項		契約	令和2年9月14日	
工事番号	20-41310-0224	工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修）	着工	令和2年9月14日	
入札執行年月日	令和2年9月3日		発注種別	02 舗装工事	完成	令和3年2月17日
審議番号	公所	001005	本庁			
路線・河川名	国道115号			予定価格		
工事箇所	福島市大波地内			27,628,700		
至						
工事概要	舗装補修L=260mW=6.0m A=1560m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 A=1560m <sup>2</sup>					

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020033 信夫工業（株）	(1) 22,970,000 (3)	(2) (4)	
100021358 （株）キスキ	(1) 22,860,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 指名選考した理由

当該箇所は、福島市大波地内における舗装工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、福島市内（松川、吾妻支所管内除く）にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	