

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

（随契）

1/2

|         |   |        |                 |             |            |
|---------|---|--------|-----------------|-------------|------------|
| 年災      |   | 事項     |                 | 契約          | 令和2年9月17日  |
| 工事番号    | 20-41310-0260                               | 工事名    | 公共災害復旧工事（河川・道路） | 着工          | 令和2年11月16日 |
| 入札執行年月日 | 令和2年9月8日                                    | 発注種別   | 01 一般土木工事       | 完成          | 令和3年9月13日  |
| 審議番号    | 公所  | 000000 | 本庁              |             | 99.66%     |
| 路線・河川名  | 水原川筋外                                       |        |                 | 予定価格        |            |
| 工事箇所    | 福島市松川町水原字上足坂2号地内外                           |        |                 | 205,287,500 |            |
| 至       |   |        |                 |             |            |
| 工事概要    | 復旧延長 L=541.9m 張ブロック工 A=1750.8m <sup>2</sup> |        |                 |             |            |

| 業者コード<br>業者名            | 落札者の住所                 |                        |             |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                         | 入札額及び再入札額              |                        | 落札額（契約額）    |
| 100002060<br>東信建設（株）    | (1)<br>(3)             | (2)<br>(4)             | 辞退          |
| 100002068<br>（株）古俣工務店   | (1)<br>(3)             | (2)<br>(4)             | 辞退          |
| 100002086<br>（株）尾形建設    | (1)<br>(3)             | (2)<br>(4)             | 辞退          |
| 100002094<br>ノオコー建設（株）  | (1)<br>(3)             | (2)<br>(4)             | 辞退          |
| 100002101<br>（株）斎藤建設工業所 | (1)<br>(3)             | (2)<br>(4)             | 辞退          |
| 100002120<br>（株）丸立渡辺組   | 福島市 松川町浅川字包崎22-1       |                        |             |
|                         | (1) 190,000,000<br>(3) | (2) 186,000,000<br>(4) | 204,600,000 |
| 100002167<br>富久泉工業（株）   | (1)<br>(3)             | (2)<br>(4)             | 辞退          |
| 100002787<br>大佐藤建設（有）   | (1)<br>(3)             | (2)<br>(4)             | 辞退          |
| 100002788<br>安齋土木（株）    | (1)<br>(3)             | (2)<br>(4)             | 辞退          |
| 100003087<br>菅信建設（株）    | (1)<br>(3)             | (2)<br>(4)             | 辞退          |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

12

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

（随契）

2/2

|         |   |        |                 |      |             |
|---------|---|--------|-----------------|------|-------------|
| 年災      |   | 事項     |                 | 契約   | 令和2年9月17日   |
| 工事番号    | 20-41310-0260                               | 工事名    | 公共災害復旧工事（河川・道路） | 着工   | 令和2年11月16日  |
| 入札執行年月日 | 令和2年9月8日                                    | 発注種別   | 01 一般土木工事       | 完成   | 令和3年9月13日   |
| 審議番号    | 公所  | 000000 | 本庁              |      |             |
| 路線・河川名  | 水原川筋外                                       |        |                 | 予定価格 |             |
| 工事箇所    | 福島市松川町水原字上足坂2号地内外                           |        |                 |      | 205,287,500 |
| 至       |   |        |                 |      |             |
| 工事概要    | 復旧延長 L=541.9m 張ブロック工 A=1750.8m <sup>2</sup> |        |                 |      |             |

| 業者コード<br>業者名          | 落札者の住所     |            | 落札額（契約額） |
|-----------------------|------------|------------|----------|
|                       | 入札額及び再入札額  |            |          |
| 100003288<br>八巻興業（株）  | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | 辞退       |
| 100003700<br>（株）小野工業所 | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | 辞退       |
|                       | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) |          |
|                       | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) |          |
|                       | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) |          |
|                       | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) |          |
|                       | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) |          |
|                       | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) |          |
|                       | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) |          |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41310-0260  
(2) 工事名 公共災害復旧工事（河川・道路）  
(3) 路・河川名 水原川筋外  
(4) 工事箇所 福島市松川町水原字上足坂2号地内外

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日から13日に至る台風第19号に伴う豪雨により河川護岸の崩落のほか、道路路肩の欠壊等が発生した。現場は、不安定な状態にあり、被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」