

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

1/2

年災		事項		契約	令和2年9月18日
工事番号	20-41312-0026	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年9月18日
入札執行年月日	令和2年9月14日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		99.94%
路線・河川名	木幡川筋			予定価格	
工事箇所	二本松市木幡字下立石 地内外			69,890,700	
至					
工事概要	復旧延長 L=135.5m 積ブロック工 A=563.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002114 (株)本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 (株)野地組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 (株)斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 (株)菅野土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003069 (株)佐藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003143 (株)尾形土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003277 (株)本多組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003280 (有)村松組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003315 (有)川崎開発	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003714 弘栄建設工業(有)	二本松市 中町331-5 (1) 63,500,000 (3)		(2) (4) 69,850,000

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

2/2

年災		事項		契約	令和2年9月18日
工事番号	20-41312-0026	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年9月18日
入札執行年月日	令和2年9月14日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	木幡川筋			予定価格	
工事箇所	二本松市木幡字下立石 地内外			69,890,700	
至					
工事概要	復旧延長 L=135.5m 積ブロック工 A=563.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
100020434 （有）松本土建	(1) (3)	(2) (4) 辞退
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41312-0026
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（河川）
- (3) 路・河川名 木幡川筋
- (4) 工事箇所 二本松市木幡字下立石地内外

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年東日本台風に伴う豪雨により、河川護岸が被災して不安定な状態にあり、被害拡大の防止を図るため緊急に復旧工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」