

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

（指名）

1/2

年災		事項		契約	令和2年9月28日
工事番号	20-41312-0035	工事名	道路橋りょう維持（緊現対）工事（舗装補修	着工	令和2年9月28日
入札執行年月日	令和2年9月17日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和3年2月1日
審議番号	公所	001010	本庁		99.55%
路線・河川名	原町二本松線			予定価格	
工事箇所	二本松市下長折地内外			28,727,600	
至					
工事概要	舗装補修工 L=330m W=6m A=1954m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 A=1954m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002055 石橋建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002114 （株）本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 （株）野地組	(1) 23,522,000 (3)	(2) (4)	失格
100002124 菅野建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002125 川名建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 （株）斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 （株）菅野土建	(1) 26,300,000 (3)	(2) (4)	
100003143 （株）尾形土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003144 （株）根本組建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003277 （株）本多組	(1) (3)	(2) (4)	辞退

12

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

（指名）

2/2

年災		事項		契約	令和2年9月28日
工事番号	20-41312-0035	工事名	道路橋りょう維持（緊現対）工事（舗装補修	着工	令和2年9月28日
入札執行年月日	令和2年9月17日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和3年2月1日
審議番号	公所	001010	本庁		
路線・河川名	原町二本松線			予定価格	
工事箇所	二本松市下長折地内外			28,727,600	
至					
工事概要	舗装補修工 L=330m W=6m A=1954m <sup>2</sup> 路上路盤再生工 A=1954m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003315 (有)川崎開発	二本松市 上川崎字下種田37		
	(1) 26,000,000	(2)	28,600,000
	(3)	(4)	
100003703 (有)丸中建設	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
(3)	(4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

### 指名選考した理由

当該箇所は、二本松市下長折地内外における舗装工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、二本松土木事務所管内にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。

### 変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	