

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

1/2

年災		事項		契約	令和2年10月15日
工事番号	20-41310-0309	工事名	河川（交付）工事（護岸）	着工	令和2年10月15日
入札執行年月日	令和2年10月6日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		99.43%
路線・河川名	安達太良川筋			予定価格	
工事箇所	自 本宮市本宮地内			53,985,800	
	至				
工事概要	コンクリート法枠工 L=203.0m A=1612.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002055 石橋建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002114 （株）本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002124 菅野建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002125 川名建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002178 （有）友正組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002774 斎藤建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003078 （株）長谷川建設	本宮市 仁井田字山田24-1 (1) 48,800,000 (3)		(2) (4) 53,680,000
100003088 （株）武藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003314 國新建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020254 （株）丸忠建設工業	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

2/2

年災		事項		契約	令和2年10月15日
工事番号	20-41310-0309	工事名	河川（交付）工事（護岸）	着工	令和2年10月15日
入札執行年月日	令和2年10月6日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	安達太良川筋			予定価格	
工事箇所	自 本宮市本宮地内 至			53,985,800	
工事概要	コンクリート法枠工 L=203.0m A=1612.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100020533 石川工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41310-0309
- (2) 工事名 河川(交付)工事(護岸)
- (3) 路・河川名 安達太良川筋
- (4) 工事箇所 本宮市本宮地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により阿武隈川の流れが安達太良川へ逆流し、堤防の低い部分が破堤し本宮市中心市街部において甚大な被害を及ぼしたところである。破堤箇所については、国直轄代行事業により復旧を行ったところであるが、安達太良川の堤防高が低い箇所については、再度越水の危険性があることから、緊急に嵩上げ工事を行う必要があるため、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」