

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年12月7日
工事番号	20-41371-0128	工事名	生活基盤緊急改善工事（排水工）	着工	令和2年12月7日
入札執行年月日	令和2年11月18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	浪江鹿島線外			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡浪江町大字権現堂地内			14,174,600	
至					
工事概要	ボックスカルバート L=12.0m 歩道工 N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002561 (株) 泉田組	双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目17-1		
	(1) 12,800,000	(2)	
	(3)	(4)	14,080,000
100002580 東北工業建設(株)	(1) 1,340	(2)	
	(3)	(4)	失格
100002584 田中建設(株)	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002586 横山建設(株)	(1) 12,900,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003246 東北土木(株)	(1) 12,950,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003643 (有) 三瓶組	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100003652 (有) 河原組	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100003654 大和田建設(株)	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100003659 (有) 松本石材建設	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。