

当初・変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年12月3日
工事番号	20-41320-0348	工事名	生活基盤緊急改善工事（根固）	着工	令和2年12月3日
入札執行年月日	令和2年11月27日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000196	本庁		
路線・河川名	五百川筋			予定価格	
工事箇所 自	郡山市喜久田町 前田沢地内			8,807,700	
至					
工事概要	根固工 根固ブロック工 N=72個				

業者コード 業者名	落札者の住所			
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002243 むさし建設（株）	(1) 8,200,000 (3)	(2) (4)		
100002273 片山産業（株）	(1) 8,500,000 (3)	(2) (4)		
100002277 （株）武田工務店	(1) 9,000,000 (3)	(2) (4)		
100002286 昭和建設工業（株）	(1) 8,750,000 (3)	(2) (4)		
100002304 （資）共立社	(1) 8,600,000 (3)	(2) (4)		
100003093 ダイリ建設（株）	(1) (3)	(2) (4)		辞退
100003095 （株）ノウチ工業	(1) 7,900,000 (3)	(2) (4)		
100003129 北日本ライン（株）	(1) 8,550,000 (3)	(2) (4)		
100003433 （株）椎根建設	(1) (3)	(2) (4)		辞退
100003736 （有）渡邊起業	(1) 8,500,000 (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

⓪・変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年12月3日
工事番号	20-41320-0348	工事名	生活基盤緊急改善工事（根固）	着工	令和2年12月3日
入札執行年月日	令和2年11月27日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000196	本庁		
路線・河川名	五百川筋			予定価格	
工事箇所	郡山市喜久田町 前田沢地内				8,807,700
至					
工事概要	根固工 根固ブロック工 N=72個				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003782 ダイセイ工業（株）	郡山市 不動前1-107-1		
	(1) 7,674,000	(2)	8,441,400
	(3)	(4)	
100003789 （有）あだたら	(1) 8,860,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003802 （株）保安企画	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100020048 （株）忠花園	(1) 8,500,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

指名選考した理由

当該箇所は、五百川筋郡山市喜久田町前田沢地内における河川護岸の根固ブロック設置工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、郡山市喜久田町近傍にある企業のうち、平成31・32年度工事等請負有資格者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、14者を選考した。