

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（指名） 1/2

年災		事項		契約	令和2年12月24日
工事番号	20-41310-0377	工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（建築）	着工	令和2年12月24日
入札執行年月日	令和2年12月10日	発注種別	03 建築工事	完成	令和3年3月23日
審議番号	公所	001013	本庁		99.68%
路線・河川名	道の駅かわまた			予定価格	
工事箇所	自 伊達郡川俣町大字鶴沢地内			13,849,000	
	至				
工事概要	改修工事	公衆トイレ	A=167.67m ² 渡り廊下	A=32.40m ²	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000100 佐藤工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000117 （株）晃建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002043 （株）安藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002047 （株）大丸工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002053 （株）遠藤工務所	伊達郡川俣町字五百田24 (1) 13,630,000 (2) 13,500,000 (3) 12,550,000 (4)		13,805,000
100002068 （株）古俣工務店	(1) 15,220,000 (2) 13,550,000 (3) 13,000,000 (4)		
100002079 （株）リンペイ	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002096 松崎建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002115 香野建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002156 （株）梅津工業	(1) 14,450,000 (2) (3) (4)		辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（指名） 2/2

年災		事項		契約	令和2年12月24日
工事番号	20-41310-0377	工事名	道路橋りょう整備（交付）工事（建築）	着工	令和2年12月24日
入札執行年月日	令和2年12月10日	発注種別	03 建築工事	完成	令和3年3月23日
審議番号	公所	001013	本庁		
路線・河川名	道の駅かわまた			予定価格	
工事箇所	自 伊達郡川俣町大字鶴沢地内			13,849,000	
至					
工事概要	改修工事	公衆トイレ	A=167.67m ² 渡り廊下	A=32.40m ²	

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002796 (株) 宍戸工務店	(1) 15,500,000 (3)	(2) (4)	辞退
100003961 会津建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、道の駅かわまた伊達郡川俣町大字鶴沢地内におけるトイレ洋式化等に伴う建築工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、県北建設事務所管内（保原土木事務所及び二本松土木事務所管内を除く）にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	