

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

1/2

年災		事項		契約	令和2年12月7日
工事番号	20-41311-0069	工事名	公共災害復旧工事（道路）	着工	令和2年12月7日
入札執行年月日	令和2年12月1日	発注種別	10 法面処理工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		99.51%
路線・河川名	浪江国見線			予定価格	
工事箇所	自 伊達市霊山町石田字佐須峠地内			180,166,800	
	至				
工事概要	グラウンドアンカー N=88.0本 現場打ち法枠工 A=285.1m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000094 常磐開発（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002137 （株）植留緑化土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002324 （株）磐梯園	(1) 164,470,000 (3)	(2) (4)	
100002489 第一緑化工業（株） 喜多方支店	(1) 164,400,000 (3)	(2) (4)	
100002543 会津法面（株）	(1) 164,200,000 (3)	(2) (4)	
100002676 芳賀興業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002711 （株）山一緑化土木	(1) 165,100,000 (3)	(2) (4)	
100003094 （株）花喜	(1) 168,845,000 (3)	(2) (4)	
100003490 （株）みちのくNテックス	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003673 ミドリ環境建設（株）	(1) 164,000,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

2/2

年災		事項		契約	令和2年12月7日
工事番号	20-41311-0069	工事名	公共災害復旧工事（道路）	着工	令和2年12月7日
入札執行年月日	令和2年12月1日	発注種別	10 法面処理工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	浪江国見線			予定価格	
工事箇所	伊達市霊山町石田字佐須峠地内			180,166,800	
至					
工事概要	グラウンドアンカー N=88.0本 現場打ち法砕工 A=285.1m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100003692 (株) エヌティーエス	福島市 飯坂町平野字代2-5		179,300,000
	(1) 163,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003951 (株) グリーンサービス福島	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41311-0069
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(道路)
- (3) 路・河川名 浪江国見線
- (4) 工事箇所 伊達市霊山町石田字佐須峠地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年11月までの大雨により道路上で地すべりが発生した。現場は不安定な状態にあり、被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」