

当初・変更

工事執行機関 41322 須賀川土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年2月4日
工事番号	20-41322-0061	工事名	生活基盤緊急改善工事（側溝）	着工	令和3年2月4日
入札執行年月日	令和3年1月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000245	本庁		
路線・河川名	成田鏡田線外			予定価格	
工事箇所	自 岩瀬郡鏡石町豊郷中地内外			10,712,900	
	至				
工事概要	側溝工 L=44.0m		路肩拡幅工 L=40.0m		

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002190 (株)赤羽組	(1) 9,000,000 (3)	(2) (4)	
100002194 (株)榊原工業	(1) 9,800,000 (3)	(2) (4)	
100002199 (有)関根建設工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002205 (株)橋本組	(1) 9,500,000 (3)	(2) (4)	
100002213 新道建設(株)	(1) 9,600,000 (3)	(2) (4)	
100002217 只野建設(有)	(1) 8,500,000 (3)	(2) (4)	失格
100002257 (株)横山建設	(1) 9,780,000 (3)	(2) (4)	
100002268 松本建設工業(株)	(1) 9,500,000 (3)	(2) (4)	
100002850 (株)環エスアール工業	(1) 9,800,000 (3)	(2) (4)	
100002862 (株)渡辺建設	須賀川市 岩渕字明神前 1 4 1 - 1		
	(1) 8,930,000 (3)	(2) (4)	9,823,000

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41322 須賀川土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年2月9日
工事番号	20-41322-0061	工事名	生活基盤緊急改善工事（側溝）	着工	令和3年2月9日
入札執行年月日	令和3年1月29日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月3日
審議番号	公所	000245	本庁		
路線・河川名	成田鏡田線外			予定価格	
工事箇所	自 岩瀬郡鏡石町豊郷中地内外			10,712,900	
	至				
工事概要	側溝工 L=44.0m 路肩拡幅工 L=40.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003058 (株) あおい	(1) 9,800,000 (3)	(2) (4)	
100003128 (有) 田村建設	(1) 10,465,000 (3)	(2) (4)	
100003733 (株) 関根興業	(1) 8,950,000 (3)	(2) (4)	
100021403 (有) 広陽工業	(1) 9,800,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

指名選考した理由

当該箇所は、成田鏡田線外 岩瀬郡鏡石町豊郷中地内外における側溝整備工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、岩瀬郡鏡石町豊郷中および須賀川市守屋近傍にある企業のうち、平成31・32年度工事等請負有資格者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、14者を選考した。