

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(指名) 1/2

年災		事項		契約	令和3年1月15日
工事番号	20-41310-0404	工事名	県有施設管理工事（照明）	着工	令和3年1月15日
入札執行年月日	令和3年1月7日	発注種別	04 電気設備工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	001017	本庁		92.85%
路線・河川名	県北流域下水道建設事務所			予定価格	
工事箇所	福島市鎌田字一本松地内			2,772,000	
至					
工事概要	既設照明器具 撤去・新設 N=75台				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
10000101 大槻電設工業（株）	(1) 2,340,000 (3)	(2) (4)	
10002083 吉田電気工業（株）	(1) 2,860,000 (3)	(2) (4)	
10002159 広栄電設（株）	(1) 3,000,000 (3)	(2) (4)	
10002814 六洋電気（株）	(1) 2,300,000 (3)	(2) (4)	失格
10002838 （株）須南電設	(1) 2,620,000 (3)	(2) (4)	
10003074 （株）鈴電エンジニア	(1) 2,520,000 (3)	(2) (4)	
10003075 （株）佐藤電気商会	(1) 2,260,000 (3)	(2) (4)	失格
10003079 （株）高電	(1) 2,590,000 (3)	(2) (4)	
10003147 （株）電工社	福島市 春日町16-25 (1) 2,340,000 (3)	(2) (4)	2,574,000
10003294 （株）舟山電設工業	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

12

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(指名)

2/2

年災		事項		契約	令和3年1月15日
工事番号	20-41310-0404	工事名	県有施設管理工事（照明）	着工	令和3年1月15日
入札執行年月日	令和3年1月7日	発注種別	04 電気設備工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	001017	本庁		
路線・河川名	県北流域下水道建設事務所			予定価格	
工事箇所	福島市鎌田字一本松地内			2,772,000	
至					
工事概要	既設照明器具 撤去・新設 N=75台				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
100003689 広山電設工業（株）	(1) 2,700,000 (3)	(2) (4)
100003709 （株）共電	(1) 3,500,000 (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

404

当該箇所は、県北流域下水道建設事務所福島市鎌田字一本松地内における経年劣化に伴う照明設備の改修工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、県北建設事務所管内（二本松土木事務所管内を除く）にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
<p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）</p> <p><input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額</p> <p><input type="checkbox"/> 3 その他（ ）</p>	