

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年4月15日
工事番号	20-41340-0435	工事名	道路橋りょう整備（再復）工事（管理所）機	着工	令和3年5月6日
入札執行年月日	令和3年4月7日		発注種別	05 暖冷房衛生設備工事	完成 令和3年11月1日
審議番号	公所	000349	本庁	（準備期間確保工事）	
路線・河川名	国道401号			予定価格	
工事箇所	自 会津若松市追手町地内			7,425,000	
	至 博士トンネル				
工事概要	博士トンネル管理所 新築工事 A=129.6m <sup>2</sup> 機械設備工事一式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000104 文化設備工業（株） 会津支店	(1) 7,127,000 (3)	(2) (4)	
100002442 会津ガス（株）	会津若松市神指町大字南四合字才ノ神325-1		
	(1) 6,380,000 (3)	(2) (4)	7,018,000
100002448 ハッ橋設備（株）	(1) 6,470,000 (3)	(2) (4)	
100002462 （株）興栄設備	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002464 （株）セントラル設備	(1) 6,600,000 (3)	(2) (4)	
100002487 東邦工業（株）	(1) 6,580,000 (3)	(2) (4)	
100003180 東協設備（株）	(1) 6,616,000 (3)	(2) (4)	
100003198 （株）佐藤電設	(1) 6,780,000 (3)	(2) (4)	
100003206 （有）内川水道工業	(1) 6,550,000 (3)	(2) (4)	
100003623 （株）アークズ会津	(1) 6,760,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項			契約	令和3年4月15日
工事番号	20-41340-0435	工事名	道路橋りょう整備（再復）工事（管理所）機		着工	令和3年5月6日
入札執行年月日	令和3年4月7日		発注種別	05 暖冷房衛生設備工事	完成	令和3年11月1日
審議番号	公所	000349	本庁		（準備期間確保工事）	
路線・河川名	国道401号				予定価格	
工事箇所	自 会津若松市追手町地内				7,425,000	
	至 博士トンネル					
工事概要	博士トンネル管理所 新築工事		A=129.6m <sup>2</sup> 機械設備工事一式			

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020350 (有) 金野工業	(1)	7,200,000	(2)
	(3)		(4)
100020443 (有) 福島空調システム	(1)	6,516,000	(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

指名選考した理由

工事番号：20-41340-0435

本工事は、会津若松合同庁舎の敷地内に博士トンネルの遠方管理所を新築するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、同一土木管内にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して12者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
<p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/>1 現場精査による数量増(減)</p> <p><input type="checkbox"/>2 ( ) 工事追加による増額</p> <p><input type="checkbox"/>3 その他 ( )</p>	