

当初 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

（随意契約）

1/2

年災		事項		契約	令和3年4月1日
工事番号	20-41310-0408	工事名	河川災害関連工事（護岸）	着工	令和3年4月1日
入札執行年月日	令和3年3月23日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年2月14日
審議番号	公所	000000	本庁		99.60%
路線・河川名	山舟生川筋			予定価格	
工事箇所 自	伊達市梁川町山舟生字道ノ内地内				271,664,800
至					
工事概要	復旧延長 L=477.3m 積ブロック工 A=2128.0m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100000100 佐藤工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002050 （株）利根川組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002051 大沼林産工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002077 （株）渡辺組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002085 霜山碎石工業（株）	伊達市 梁川町字東塩野川4-8		
	(1) 246,000,000 (3)	(2) (4)	270,600,000
100002109 （有）大友組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002116 （株）近藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002122 渋谷建設（株）	(1) 253,000,000 (3)	(2) (4)	
100002128 （株）伊藤土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002172 （株）渡辺建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

12

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

（随意契約）

2/2

年災		事項		契約	令和3年4月1日
工事番号	20-41310-0408	工事名	河川災害関連工事（護岸）	着工	令和3年4月1日
入札執行年月日	令和3年3月23日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年2月14日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	山舟生川筋				予定価格
工事箇所	伊達市梁川町山舟生字道ノ内地内				271,664,800
至					
工事概要	復旧延長 L=477.3m 積ブロック工 A=2128.0m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002793 森藤建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003334 広成建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41310-0408
- (2) 工事名 河川災害関連工事（護岸）
- (3) 路・河川名 山舟生川筋
- (4) 工事箇所 伊達市梁川町山舟生字道ノ内地内

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状態にある。

改良に伴う用地取得に時間を要し、災害発生から1年を経過しているものの、崩落の拡大や人家・耕地等への被害の拡大防止を図るため緊急に復旧工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付すことができないとき」