

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年5月10日
工事番号	20-41340-0440	工事名	砂防（交付）工事（砂防えん堤）	着工	令和3年6月30日
入札執行年月日	令和3年4月28日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁	（フレックス工事）	
路線・河川名	博士川筋			予定価格	
工事箇所	自 大沼郡会津美里町松坂地内			102,598,100	
	至				
工事概要	堰堤補強工 H=12.0m L=35.5m V=1052.86 m ³				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002406 秋山ユアビス建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002411 会津土建（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002419 （株）共立土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002426 （株）丸庄工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002435 （株）丸秀組	(1) 85,490,000 (3)	(2) (4)	
100002437 （株）東北入谷まちづくり建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002439 田中建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002446 マルチ建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002466 江川建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項			契約	令和3年5月10日
工事番号	20-41340-0440	工事名	砂防（交付）工事（砂防えん堤）		着工	令和3年6月30日
入札執行年月日	令和3年4月28日		発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁	(フレックス工事)		
路線・河川名	博士川筋				予定価格	
工事箇所	自 大沼郡会津美里町松坂地内				102,598,100	
	至					
工事概要	堰堤補強工 H=12.0m L=35.5m V=1052.86 m ³					

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002485 巳ノ瀬建設工業（株）	大沼郡会津美里町字川原町甲1922-19		
	(1) 84,026,000	(2)	92,428,600
	(3)	(4)	
100003202 堀井建設（株）	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003210 永島建設（株）	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由書

本工事は博士川筋の砂防堰堤改築工事であり、昭和52年以前の技術基準により設計された砂防堰堤であり、土石流に対し構造物の安定性、安全性が確保されていないことから早急に改築する必要があるが、入札に2度付した結果落札者がなかった。

よって地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に定める「競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき」に該当するものであることから、随意契約としたい。